

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
REHABILITATION OF PELHAM TOWNSHIP HALL
3. PROJECT NUMBER: M1840501
4. LOCATION OF PROJECT: 491 CANBORO ROAD, LOT 9, CONCESSION 9
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$53,416.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1995/04/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1995/08/01

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PRÉVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Local Public/Private

Project Name/Name du projet

Peimam Township Hall Rehabilitation

418405-01

1994/95												1995/96												1996/97											
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars																			
2.1 Involved Costs - Major Contract/ Codes facturés - Contrat important					54,000																														
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat					1,000																														
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés																																			
2.4 Equipment/Matériel																																			
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)																																			
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Cost brut total estimatif du projet					490 55,490																														
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS					2,074																														
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Cost net total estimatif du projet					53,416																														
Proposed United Nations/Projet proposé des Nations Unies																																			

Proposed Method of Financing/Methoda de financiamento propostas

Total Funding \$1,700,000,000

29 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares) /
Recettes en capital - Programme des infrastructures

Logiciel pour les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parti fédérale et provinciale)

2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prépare de joindre un rapport d'affaires)

TOTALTOTAL

52/416

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
ADDITION TO TICE ROAD MUNICIPAL OPERATIONS SERVICE CENTRE
3. PROJECT NUMBER: M1840502
4. LOCATION OF PROJECT: 675 TICE ROAD, LOT 13, CONCESSION 6
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$93,374.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1995/04/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1995/06/01

Local Partner/Partenaire local

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PRÉVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Project Name/Nom du projet
Tice Road Municipal Operations Service Centre Addition
M18405-02

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important					96,500							
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat												
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)												
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Côût brut total estimé du projet					500							
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS					97,000							
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Côût net total estimé du projet					3,626							
					93,374							

Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée

Total Funding \$/Financement total \$

2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)	62,249
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local	
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prépare de joindre un rapport d'affaires)	31,125

TOTAL TOTAL

\$ 93,374.00

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
FIRE HYDRANT REPLACEMENT PROGRAM
3. PROJECT NUMBER: M1840503
4. LOCATION OF PROJECT: VARIOUS LOCATIONS - VILLAGE OF FONTHILL
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$51,981.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1994/09/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1994/09/15

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PREVUES DU PROJET
 (Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Local Partner/Partenaire local

Project Name/Nom du projet

Fire Hydrant Replacement Program
 M18405-03

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important		54,000										
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat												
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)												
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimé du projet		54,000										
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS		2,019										
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimé du projet		51,981										

Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée

Total Funding \$/Financement total \$

2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)	34,654
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local	17,327
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Cases)/Contributions du secteur privé (Prêt de joindre un rapport d'affaires)	

TOTAL TOTAL

\$ 51,981

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
RENOVATIONS TO THE WASHROOMS AT CENTENNIAL PARK
3. PROJECT NUMBER: M1840504
4. LOCATION OF PROJECT: 999 CHURCH STREET, FENWICK
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$10,589.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1994/10/04
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1994/11/15

Local Partner/Partenaire local

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PREVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Project Name/Nom du projet
Renovations to the Washrooms at Centennial Park
1118405-04

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important			10,500									
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat												
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)			500									
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimé du projet			11,000									
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS			411									
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimé du projet			10,589									
Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée												
2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)												7,059
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local												
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prépare de joindre un rapport d'affaires)												3,530
TOTAL TOTAL												10,589

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
INSTALL LIGHTING AT HAROLD BLACK PARK SOCCER FIELD
3. PROJECT NUMBER: M1840505
4. LOCATION OF PROJECT: LOT 2, CON 10, 953 HAIST STREET
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$49,094.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1994/09/15
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1994/10/31

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PREVUES DU PROJET
 (Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Local Partner/Partenaire local

Project Name/Nom du projet
 Lighting of Harold Black Park Soccer Field
 H118405-05

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important			50,000									
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat												
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)			1,000									
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimé du projet			51,000									
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS			1,906									
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimé du projet			49,094									
Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée												
2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)												Total Funding \$/Financement total \$
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local												32,729
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prépare de joindre un rapport d'affaires)												15,365
TOTAL/TOTAL												\$ 49,094

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
RECONSTRUCTION OF WELLAND ROAD, HAIST ST TO DEBORAH ST
3. PROJECT NUMBER: M1840506
4. LOCATION OF PROJECT: LOT 3, BETWEEN CONCESSIONS 9 & 10
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$385,047.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1995/04/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1995/06/01

Local Partner/Partenaire local

Project Name/Nom du projet

Reconstruction of Welland Road: Haist St. to 50 Metres west of Deborah Street

M18405-06

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PRÉVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important					375,000							
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat					20,000							
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)					5,000							
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimé du projet					400,000							
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS					14,953							
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimé du projet					385,047							

Proposed Method of Funding/Méthode de financement proposée

Total Funding & Financement total

2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/
Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)

2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local

2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prêt de joindre un rapport d'affaires)

256,698
128,349

TOTAL TOTAL

385,047

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
RECONSTRUCTION OF WELAND ROAD: BAXTER LANE TO CANBORO ROAD
3. PROJECT NUMBER: M1840507
4. LOCATION OF PROJECT: WELAND RD BETWEEN BAXTER & CANBORO
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$51,981.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1994/09/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1994/10/15

SCHEDULE 2 / ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST / DEPENSES PREVUES DU PROJET
 (Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form) / (Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

Local Partner/Partenaire local

Project Name/Nom du projet
 Reconstruction of Welland Road: Baxter Lane to Canboro Road
 118405-07

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-Juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract / Coûts facturés - Contrat important			51,000									
2.2 Other relevant contract costs / Autres coûts pertinents du contrat			2,500									
2.3 Salaries & Employee Benefits / Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify) / Autres coûts (préciser)			500									
2.6 Total Estimated Project Gross Cost / Coût brut total estimé du projet			54,000									
2.7 Less GST Rebates / Moins remboursements de la TPS			2,019									
2.8 Total Estimated Project Net Cost / Coût net total estimé du projet			51,981									
Proposed Method of Financing / Méthode de financement proposée												
2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares) / Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)												34,654
2.10 Local Partner's Own Resources / Fonds propres du partenaire local												17,327
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case) / Contributions du secteur privé (Prépare de joindre un rapport d'affaires)												
TOTAL TOTAL												51,981

SCHEDULE 'C'

1. MUNICIPALITY: TOWN OF
PELHAM
2. PROJECT NAME:
REHABILITATION OF PELHAM ARENA ROOF
3. PROJECT NUMBER: M1840508
4. LOCATION OF PROJECT: LOT 3, CONCESSION 9, 1120 HAIST ST
5. ELIGIBLE PROJECT COSTS: \$50,537.00

As approved and set out in the attached
Project Expenditure Schedule.

6. PROJECT START DATE: 1995/04/01
7. PROJECT COMPLETION DATE: 1995/06/01

SCHEDULE 2/ANNEXE 2
PROJECT EXPENDITURE FORECAST/DEPENSES PRÉVUES DU PROJET
(Section 2.1 through 2.11 - Guide to the Application Form)/(Article 2.1 à 2.11 - Guide pour remplir le formulaire de demande)

	1994/95				1995/96				1996/97			
	Apr-Jun/ Avr-juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars	Apr-Jun/ Avr-juin	July-Sept/ Juil-Sept	Oct-Dec/ Oct-Déc	Jan-Mar/ Jan-Mars
2.1 Invoiced Costs - Major Contract/ Coûts facturés - Contrat important					51,000							
2.2 Other relevant contract costs/ Autres coûts pertinents du contrat												
2.3 Salaries & Employee Benefits/ Salaires et avantages sociaux des employés												
2.4 Equipment/Matériel												
2.5 Other Costs (specify)/Autres coûts (préciser)					1,500							
2.6 Total Estimated Project Gross Cost/Coût brut total estimatif du projet					52,500							
2.7 Less GST Rebates/Moins remboursements de la TPS					1,963							
2.8 Total Estimated Project Net Cost/Coût net total estimatif du projet					50,537							
Proposed Method of Financing/Méthode de financement proposée												
2.9 Canada Ontario Infrastructure Works Capital (Federal and Provincial Shares)/ Recettes en capital - Programme sur les travaux d'infrastructure Canada-Ontario (Parts fédérale et provinciale)												33,691
2.10 Local Partner's Own Resources/Fonds propres du partenaire local												16,846
2.11 Private Sector Contributions (Attach Business Case)/Contributions du secteur privé (Prévoir de joindre un rapport d'affaires)												
TOTAL TOTAL												

Total Funding \$/Financement total \$